
 

 

 

 

 

 

 

 

Entre les soussignés : 
 

1°) Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Savoie, représenté par Monsieur Gaston 

ARTHAUD-BERTHET, Président, agissant en vertu d’une délibération du Bureau du Conseil 

d’Administration du …………... 
 

Service Départemental d’Incendie et de secours de la Savoie 

226 rue de la Perrodière 

73230 Saint Alban Leysse 
 

Désigné ci-après le « SDIS » 

 

2°) Grand Chambéry, représentant les communes implantées sur les secteurs de 1er appel des CIS de 

Chambéry et de Sud Lac 

Représenté par Monsieur Xavier DULLIN, Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil 

Communautaire du …………... 
 

Grand Chambéry 

106 allée des Blachères 

73026 CHAMBERY CEDEX 
 

Désigné ci-après « Grand Chambéry » 

 

3°) Grand Lac - Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget, représentant les communes implantées 

sur le secteur de 1er appel du CIS de Sud Lac 

Représentée par Monsieur Dominique DORD, Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil 

Communautaire du …………... 
 

Grand Lac - Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget 

1500 Boulevard Lepic 

CS 20606 

73100 AIX LES BAINS 
 

Désigné ci-après « Grand Lac » 
 

Désigné ci-après ensemble les « parties » 

 

Préambule : 
 

Les « parties » ont signé le 20 janvier 2015 une convention relative aux opérations de restructuration du Centre 

d’Incendie et de Secours et de l’immeuble d’habitation de Chambéry et de construction du Centre d’Incendie et de 

Secours de Sud Lac. 

 

Deux avenants ont été signé le 24 avril 2018 et le 9 avril 2019 afin d’actualiser cette convention suite : 

- aux démarches administratives relatives au classement du terrain en zone constructible (arrêté préfectoral du   

26 juillet 2017) pour le CIS de Sud Lac, 

- au surcoût de l’aménagement du terrain du CIS de Sud Lac, 

- à l’avancement des travaux réalisés sur les deux opérations, 

- aux consultations lancées. 

 

Cette convention doit être actualisée par le présent avenant suite à l’avancement des travaux réalisés et à la 

perception de subventions [mise en conformité du réseau d’assainissement (CIS de Chambéry et Sud Lac) / 

économies d’énergie (CIS de Sud Lac)]. 

 

AVENANT N° 3 A LA CONVENTION DU 20 JANVIER 2015 RELATIVE AUX OPERATIONS DE 

RESTRUCTURATION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS ET DE L’IMMEUBLE 

D’HABITATION DE CHAMBERY ET DE CONSTRUCTION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE 

SECOURS DE SUD LAC 



 

Sur ces bases, il est convenu ce qui suit. 

 

Article 1 : Objet de l’avenant 
 

Le présent avenant a pour objet notamment d'arrêter conjointement : 

- les nouveaux montants estimatifs des deux opérations, 

- les nouveaux montages financiers estimatifs des deux opérations, 

- les nouveaux échéanciers de versements des participations de « Grand Chambéry » et de « Grand Lac ». 

 

Article 2 : Montants estimatifs des opérations 
 

Les montants estimatifs des opérations restent inchangés. Seules les répartitions entre les dépenses évoluent. 

 

Les nouvelles répartitions des dépenses sont les suivantes : 

 

- CIS et l’immeuble d’habitation de Chambéry : 

 

DEPENSE 
MONTANT TTC 
CONVENTIONNE 

MONTANT TTC 
ACTUALISE 

Etudes    

Contrat Maîtrise d'Œuvre (Base et EXE) 495 000.00 470 000.00 

Ordonnancement, pilotage, coordination, contrôle et études 177 512.18 161 368.46 

Sous-total études : 672 512.18 631 368.46 

Travaux    

Travaux 4 623 829.72 4 666 039.81 

Sous-total travaux : 4 623 829.72 4 666 039.81 

Divers    

Procédure appel d'offre 5 292.26 5 292.26 

Assurance dommage ouvrage / TRC 66 000.00 64 933.63 

Sous-total divers : 71 292.26 70 225.89 

Total TTC : 5 367 634.16 5 367 634.16 

Dépenses de fonctionnement 0.00 0.00 

Dépenses d'investissement 5 367 634.16 5 367 634.16 

Avec taux de TVA en vigueur à la date de signature 

 

- CIS de Sud Lac : 

 

DEPENSE 
MONTANT TTC 

CONVENTIONNE 

MONTANT TTC 

ACTUALISE 

Etudes    

Contrat Maîtrise d'Œuvre (Base et EXE) 834 400.00 766 000.00 

Ordonnancement, pilotage, coordination, contrôle et études 151 600.00 139 124.00 

Sous-total études : 986 000.00 905 124.00 

Travaux   

Travaux 6 590 428.22 6 671 489.07 

Sous-total travaux : 6 590 428.22 6 671 489.07 

Divers   

Procédure appel d'offre 8 446.00 7 261.15 

Indemnités MOE/procédure concours 29 645.78 29 645.78 

Taxes, frais d’actes 2 000.00 3 000.00 

Assurance dommage ouvrage / TRC 100 000.00 100 000.00 

Sous-total divers : 140 091.78 139 906.93 

Total TTC : 7 716 520.00 7 716 520.00 

Dépenses de fonctionnement 31 645.78 32 645.78 

Dépenses d'investissement 7 684 874.22 7 683 874.22 

avec taux de TVA en vigueur à la date de signature 

 



 

Article 3 : Montages financiers estimatifs des opérations 
 

Sur la base des éléments énoncés à l’article 2 et en tenant compte des nouvelles recettes directes, les nouveaux 

montages financiers de ces opérations sont les suivants : 

 

- CIS et l’immeuble d’habitation de Chambéry : 

 

RECETTE 
MONTANT TTC 

CONVENTIONNE 

MONTANT TTC 

ACTUALISE 

Dotations et fonds globalisés (1) 879 166.83 879 166.83 

« Grand Chambéry » (2) 2 243 533.66 2 225 283.66 

« SDIS » (2) 2 243 533.67 2 225 283.67 

Autres recettes 1 400.00 37 900.00 

Total : 5 367 634.16 5 367 634.16 

Dépenses de fonctionnement 1 400.00 2 900.00 

Dépenses d'investissement 5 366 234.16 5 364 734.16 

(1) avec taux de FCTVA en vigueur à la date de signature 

(2) 50 % du coût estimatif de l’opération déductions faites des dotations, fonds, et subventions 

 

- CIS de Sud Lac : 

 

RECETTE 
MONTANT TTC 
CONVENTIONNE 

MONTANT TTC 
ACTUALISE 

Dotations et fonds globalisés (1) 1 260 626.76 1 260 462.72 

« Grand Chambéry » et « Grand Lac » (2) 3 227 946.62 3 216 028.64 

« SDIS » (2) 3 227 946.62 3 216 028.64 

Autres recettes 0.00 24 000.00 

Total : 7 716 520.00 7 716 520.00 

Dépenses de fonctionnement 31 645.78 32 645.78 

Dépenses d'investissement 7 684 874.22 7 683 874.22 

(1) avec taux de FCTVA en vigueur à la date de signature 

(2) 50 % du coût estimatif de l’opération déductions faites des dotations, fonds, et subventions 

 

Article 4 : Montant estimatif des participations de « Grand Chambéry » et de « Grand Lac » 
 

Pour mémoire et conformément à l’article 4 de la convention du 20 janvier 2015, les clefs de répartition du 

financement local sont les suivantes : 

 

COLLECTIVITE CIS SUD LAC 
CIS ET L’IMMEUBLE 

D’HABITATION DE CHAMBERY 

« Grand Chambéry » 76.97% 100.00% 

« Grand Lac » 23.03% 0.00% 

 

Ainsi sur les bases de l’article 3, les participations estimatives sont arrêtées aux sommes de : 

 

- « Grand Chambéry » : 

 

OPERATION 
MONTANT TTC 

CONVENTIONNE 

MONTANT TTC 

ACTUALISE 

CIS et l’immeuble d’habitation de Chambéry 2 243 533.66 (100.00%) 2 225 283.66 (100.00%) 

CIS de Sud Lac  2 484 550.51 (76.97%) 2 475 377.25 (76.97%) 

Total 4 728 084.17  4 700 660.91  

 

- « Grand Lac » : 

 

OPERATION 
MONTANT TTC 

CONVENTIONNE 

MONTANT TTC 

ACTUALISE 

CIS de Sud Lac  743 396.11 (23.03%) 740 651.39 (23.03%) 

Total 743 396.11  740 651.39  

 



 

Article 5 : Versements des participations de « Grand Chambéry » et de « Grand Lac » 
 

Au vu des éléments énoncés aux articles précédents et conformément aux plannings prévisionnels de la réalisation 

des opérations (annexe 1), les versements des participations prévisionnelles annuelles de « Grand Chambéry » et de 

« Grand Lac » sont les suivantes : 

 

- CIS et l’immeuble d’habitation de Chambéry : 

 
  > 2020 2020 2021 2022 TOTAL 

« Grand Chambéry » 

Fonct. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inv. 1 724 195.60 458 541.42 21 558.40 20 988.24 2 225 283.66 

Total 1 724 195.60 458 541.42 21 558.40 20 988.24 2 225 283.66 

 

- CIS de Sud Lac : 

 
   > 2020 2020 2021 2022 TOTAL 

« Grand Chambéry » 

Fonct. 76.97% 11 409.17 1 154.56 0.00 0.00 12 563.73 

Inv. 76.97% 547 331.11 1 873 516.70 8 269.21 33 696.50 2 462 813.52 

Sous total 558 740.28 1 874 671.26 8 269.21 33 696.50 2 475 377.25 

« Grand Lac » 

Fonct. 23.03% 3 413.71 345.45 0.00 0.00 3 759.16 

Inv. 23.03% 163 765.56 560 570.21 2 474.21 10 082.25 736 892.23 

Sous total 167 179.27 560 915.66 2 474.21 10 082.25 740 651.39 

 Fonctionnement 14 822.88 1 500.01 0.00 0.00 16 322.89 

 Investissement 711 096.67 2 434 086.91 10 743.42 43 778.75 3 199 705.75 

 Total 725 919.55 2 435 586.92 10 743.42 43 778.75 3 216 028.64 

 

- Total : 

 
   > 2020 2020 2021 2022 TOTAL 

« Grand Chambéry » 

Fonct. 11 409.17 1 154.56 0.00 0.00 12 563.73 

Inv. 2 271 526.71 2 332 058.12 29 827.61 54 684.74 4 688 097,18 

Total 2 282 935.88 2 333 212.68 29 827.61 54 684.74 4 700 660.91 

        

   > 2020 2020 2021 2022 TOTAL 

« Grand Lac» 

Fonct. 3 413.71 345.45 0.00 0.00 3 759.16 

Inv. 163 765.56 560 570.21 2 474.21 10 082.25 736 892.23 

Total 167 179.27 560 915.66 2 474.21 10 082.25 740 651.39 

 

Cependant comme suite à leur demande, et par adaptation des modalités de versement précitées (versement des 

participations suivant la réalisation des projets), les participations de « Grand Chambéry » et « Grand Lac » au 

titre de 2020, 2021 et 2022, pour le CIS de Sud Lac, sont modifiées, au vu de leurs engagements financiers et de 

l’actualisation du coût du CIS de Sud Lac (surcoût de l’aménagement du terrain). 

 

Ainsi, les appels de participations pour « Grand Chambéry » et « Grand Lac » sont arrêtés aux sommes suivantes, 

en tenant compte du financement spécifique (prêt relais) du surcoût de l’aménagement du terrain du CIS de Sud 

Lac, conformément à la convention du 23 janvier 2020 relative au remboursement de l’emprunt contracté par le 

« SDIS » au profit de « Grand Chambéry » et « Grand Lac ». 

 

- « Grand Chambéry » : 

 

o CIS et l’immeuble d’habitation de Chambéry : 

 
 > 2020 2020 2021 2022 TOTAL 

Fonct. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inv. 1 724 195.60 458 541.42 21 558.40 20 988.24 2 225 283.66 

Total 1 724 195.60 458 541.42 21 558.40 20 988.24 2 225 283.66 

 



 

o CIS de Sud Lac : 

 
  > 2020 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Fonct. 585.00 11 978.73 0.00 0.00 0.00 73563. 12  

Inv. 2 304.57 801 016.34 1 096 254.74 299 827.05 263 410.82 52813. 462 2  

Total 2 889.57 812 995.07 1 096 254.74 299 827.05 263 410.82 25377. 475 2  

 

o Total : 

 
  > 2020 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Fonct. 585.00 11 978.73 0.00 0.00 0.00 63,735 12  

Inv. 500,17 726 1  1 259 557.76 1 117 813,14 320 815,29 263 410.82 4 688 097,18 

Total 1 727 085,17 1 271 536.49 1 117 813.14 320 815.29 263 410.82 4 700 660.91 

 

-  « Grand Lac » pour le CIS de Sud Lac : 

 
 > 2020 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Fonct. 3 413.71 345.45 0.00 0.00 0.00 3 759.16 

Inv. 261 654.58 273 206.09 47 147.32 76 069.75 78 814.49 736 892.23 

Total 265 068.29 273 551.54 47 147.32 76 069.75 78 814.49 740 651,39 

 

Article 7 : Acceptation 
 

La signature du présent avenant entraine la pleine acceptation des « parties ». 

 

Article 8 : Litige 
 

En cas de litige né de l’exécution de la convention du 20 janvier 2015 et de ces avenants, le tribunal compétent ne 

pourra être saisi qu’à l’issue d’une procédure tendant à un traitement amiable du litige. 

 

Fait en trois exemplaires originaux à Saint Alban Leysse, le …………... 

 

 

 

 

Pour « Grand Chambéry » Pour le « SDIS » Pour « Grand Lac » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNEXE 1 

 
PLANNINGS PREVISIONNELS DES OPERATIONS 

 
 



 

 

PLANNING PREVISIONNEL DU CIS CHAMBERY TOUR D'HABITATION 
 

 
  

Montant 
Dépenses 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Etudes                     

Contrat Maîtrise d'Œuvre (Base et EXE) 470 000.00 0.00 0.00 0.00 155 911.89 116 904.83 27 936.64 123 796.98 21 949.66 23 500.00 

Ordonnancement, pilotage, coordination, contrôle et études 161 368.46 29 014.96 0.00 10 903.50 18 846.40 4 614.00 34 793.30 57 029.30 6 167.00 0.00 

Sous-total Etudes : 631 368.46 29 014.96 0.00 10 903.50 174 758.29 121 518.83 62 729.94 180 826.28 28 116.66 23 500.00 

Travaux                     

Travaux 4 666 039.81 130 647.20 401 979.46 162 140.87 0.00 0.00 1 207 350.37 2 288 619.92 383 301.99 92 000.00 

Sous-total Travaux : 4 666 039.81 130 647.20 401 979.46 162 140.87 0.00 0.00 1 207 350.37 2 288 619.92 383 301.99 92 000.00 

Divers                     

Procédure appel d'offre 
4 218.08 902.09 0.00 0.00 216.00 €  3 099.99 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 074.18 1 074.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Assurance maîtrise ouvrage / TRC 64 933.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 147.53 0.00 36 786.10 0.00 

Sous-total Divers : 70 225.89 1 976.27 0.00 0.00 216.00 3 099.99 28 147.53 0.00 36 786.10 0.00 

Total Opération TTC :  5 367 634.16 161 638.43 401 979.46 173 044.37 174 974.29 124 618.82 1 298 227.84 2 469 446.20 448 204.75 115 500.00 

Dépenses de fonctionnement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dépenses d'investissement 5 367 634.16 161 638.43 401 979.46 173 044.37 174 974.29 124 618.82 1 298 227.84 2 469 446.20 448 204.75 115 500.00 

Total Opération TTC :  5 367 634.16 161 638.43 401 979.46 173 044.37 174 974.29 124 618.82 1 298 227.84 2 469 446.20 448 204.75 115 500.00 

 

 



 

 

PLANNING PREVISIONNEL DU CIS SUD LAC 
 

 
  

Montant 
Dépenses 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Etudes                   

Contrat Maîtrise d'Œuvre (Base et EXE) 766 000.00 0.00 0.00 0.00 137 288.08 351 824.68 212 475.92 53 620.00 10 791.32 

Ordonnancement, pilotage, coordination, contrôle et études 139 124.00 1 518.00 0.00 5 220.00 10 800.00 13 753.24 98 546.76 9 286.00 0.00 

Sous-total Etudes : 905 124.00 1 518.00 0.00 5 220.00 148 088.08 365 577.92 311 022.68 62 906.00 10 791.32 

Travaux                   

Travaux 6 671 489.07 0.00 0.00 0.00 0.00 921 797.49 4 685 538.44 797 293.58 266 859.56 

Sous-total Travaux : 6 671 489.07 0.00 0.00 0.00 0.00 921 797.49 4 685 538.44 797 293.58 266 859.56 

Divers                   

Procédure appel d'offre 7 261.15 3 091.14 - 877.55 0.00 1 271.04 2 476.52 1 300.00 0.00 0.00 

Actes notarié 3 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 000.00 0.00 0.00 

Membres du jury concours 4 445.78 1 170.00 1 357.55 0.00 1 918.23 0.00 0.00 0.00 0.00 

Primes pour candidats 25 200.00 0.00 0.00 0.00 25 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Taxes EU, archéologie, TLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Assurance maîtrise ouvrage / TRC 100 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 000.00 10 000.00 0.00 

Sous-total Divers : 139 906.93 4 261.14 480.00 0.00 28 389.27 2 476.52 94 300.00 10 000.00 0.00 

Total Opération TTC :  7 716 520.00 5 779.14 €  480.00 5 220.00 176 477.35 1 289 851.93 5 090 861.12 870 199.58 277 650.88 

Dépenses de fonctionnement 32 645.78 1 170.00 €  1 357.55 0.00 27 118.23 0.00 3 000.00 0.00 0.00 

Dépenses d'investissement 7 683 874.22 4 609.14 €  - 877.55 5 220.00 149 359.12 1 289 851.93 5 087 861.12 870 199.58 277 650.88 

Total Opération TTC :  7 716 520.00 5 779.14 €  480.00 5 220.00 176 477.35 1 289 851.93 5 090 861.12 870 199.58 277 650.88 

 

 

 


