


# ZAC CASSINE

## CHIFFRAGE AVP PAR SOUS-SECTEUR AVEC IDENTIFICATION DES MONTANTS DES OPTIONS HORS ZAC

Secteur AVP2023	Sous- secteur AVP2023	Lot 1 H.T. (VRD)	Lot 2 H.T. (Espaces Verts)	Lot 3 H.T. (Equipement - Mobilier)	Lot 4 H.T. (Eclairage - Câblage)	Lot 5 H.T. (VRU)	TOTAL H.T. HORS OPTIONS	OPTIONS HORS ZAC H.T.	TOTAL H.T. AVEC OPTIONS HORS ZAC
Place Cassine	A	96 375 €	30 493 €	40 600 €	8 887 €	0 €	<b>176 355 €</b>		176 355 €
Parc Cassine	A	136 479 €	154 437 €	45 343 €	19 319 €	0 €	<b>355 579 €</b>		355 579 €
Cours diagonal	A	1 680 176 €	209 955 €	81 308 €	173 406 €	0 €	<b>2 144 845 €</b>	69 042 €	2 213 888 €
Zone humide	B	194 653 €	185 425 €	5 432 €	0 €	0 €	<b>385 510 €</b>		385 510 €
Cours diagonal	C	1 815 055 €	278 154 €	49 860 €	100 461 €	0 €	<b>2 243 530 €</b>	80 543 €	2 324 074 €
Place Dr Vernier	C	246 717 €	116 508 €	12 566 €	16 580 €	0 €	<b>392 371 €</b>		392 371 €
Parc Cassine	D	998 942 €	632 461 €	393 954 €	55 686 €	0 €	<b>2 081 043 €</b>		2 081 043 €
Reclus P+M	E	1 399 630 €	15 179 €	97 150 €	148 082 €	0 €	<b>1 660 040 €</b>	89 616 €	1 749 656 €
Gare routière	E	953 456 €	37 873 €	161 298 €	14 567 €	0 €	<b>1 167 194 €</b>	2 204 200 €	3 371 394 €
Chemin Cassine	F	1 717 584 €	187 694 €	56 897 €	97 594 €	0 €	<b>2 059 769 €</b>		2 059 769 €
Esplanade	G	117 991 €	96 717 €	6 180 €	49 255 €	0 €	<b>270 143 €</b>		270 143 €
Dr Vernier	G	1 444 508 €	147 033 €	57 577 €	73 090 €	0 €	<b>1 722 208 €</b>		1 722 208 €
Rotonde	H	1 472 349 €	83 105 €	8 693 €	145 060 €	0 €	<b>1 709 208 €</b>	57 457 €	1 766 665 €
VRU	H	893 313 €	52 314 €	0 €	90 841 €	132 000 €	<b>1 168 468 €</b>		1 168 468 €
Initial Rentokil	I	1 724 501 €	38 905 €	34 505 €	85 225 €	0 €	<b>1 883 135 €</b>	69 232 €	1 952 367 €
Place Boisse	I	606 202 €	124 836 €	87 729 €	42 642 €	0 €	<b>861 409 €</b>		861 409 €
VRU	J	343 875 €	136 852 €	0 €	72 253 €	132 000 €	<b>684 980 €</b>		684 980 €
Avenue Pellerin	J	627 881 €	14 450 €	7 993 €	88 550 €	0 €	<b>738 874 €</b>		738 874 €
Rotonde	K	1 132 582 €	166 554 €	6 139 €	80 673 €	0 €	<b>1 385 947 €</b>	59 599 €	1 445 547 €
Place Rotonde	K	321 112 €	120 686 €	33 084 €	37 353 €	0 €	<b>512 235 €</b>		512 235 €
Chantemerle	L	590 428 €	0 €	11 330 €	5 686 €	0 €	<b>607 443 €</b>		607 443 €
<b>TOTAL H.T.</b>		<b>18 513 808 €</b>	<b>2 829 633 €</b>	<b>1 197 639 €</b>	<b>1 405 210 €</b>	<b>264 000 €</b>	<b>24 210 289 €</b>	<b>2 629 690 €</b>	<b>26 839 979 €</b>

# ZAC CASSINE

## IDENTIFICATION DES SECTEURS COMMUNAUTAIRES ET NON COMMUNAUTAIRES



Secteur AVP2023	Sous-secteur AVP2023
Avenue Pellerin	J
Chantemerle	L
Chemin Cassine	F
Cours diagonal	A
	C
Dr Vernier	G
Esplanade	G
Gare routière	E
Initial Rentokil	I
Parc Cassine	A
	D
Place Boisse	I
Place Cassine	A
Place Dr Vernier	C
Place Rotonde	K
Reclus P+M	E
Rotonde	H
	K
VRU	H
	J
Zone humide	B

SECTEUR AVP2023	TOTAL H.T. HORS OPTIONS
Avenue Pellerin	738 874 €
Chantemerle	607 443 €
Chemin Cassine	2 059 769 €
Cours diagonal	4 388 376 €
Dr Vernier	1 722 208 €
Esplanade	270 143 €
Gare routière	1 167 194 €
Initial Rentokil	1 883 135 €
Parc Cassine	2 436 622 €
Place Boisse	861 409 €
Place Cassine	176 355 €
Place Dr Vernier	392 371 €
Place Rotonde	512 235 €
Reclus P+M	1 660 040 €
Rotonde	3 095 156 €
VRU	1 853 448 €
Zone humide	385 510 €
<b>Total H.T. AVP2023</b>	<b>24 210 289 €</b>

OPTIONS HORS ZAC	TOTAL H.T.
Couverture	2 204 200 €
Mise en séparatif Reclu	425 490 €
<b>Total H.T. options</b>	<b>2 629 690 €</b>

# ZAC CASSINE

## COMPARAISON DES CHIFFRAGES AVP2023 ET AVP2019 PAR SECTEUR

Secteur AVP2023	MONTANT H.T. AVP2023	MONTANT H.T. AVP2019	ECART H.T.	
Avenue Pellerin	738 874 €	605 179 €	133 695 €	22%
Chantemerle	607 443 €	645 595 €	- 38 152 €	-6%
Chemin Cassine	2 059 769 €	1 860 578 €	199 191 €	11%
Cours diagonal	4 388 376 €	3 445 895 €	942 481 €	27%
Dr Vernier	1 722 208 €	1 512 863 €	209 345 €	14%
Esplanade	270 143 €	184 835 €	85 309 €	46%
Gare routière	1 167 194 €	504 019 €	663 175 €	132%
Initial Rentokil	1 883 135 €	1 875 189 €	7 946 €	0%
Parc Cassine	2 436 622 €	2 858 545 €	- 421 923 €	-15%
Place Boisse	861 409 €	806 984 €	54 426 €	7%
Place Cassine	176 355 €	188 653 €	- 12 298 €	-7%
Place Dr Vernier	392 371 €	346 977 €	45 394 €	13%
Place Rotonde	512 235 €	396 517 €	115 719 €	29%
Reclus P+M	1 660 040 €	2 417 595 €	- 757 555 €	-31%
Rotonde	3 095 156 €	2 487 392 €	607 763 €	24%
VRU Cassine	1 168 468 €	3 559 312 €	- 2 390 844 €	-67%
VRU Chantemerle	684 980 €	506 624 €	178 356 €	35%
Zone humide	385 510 €	636 962 €	- 251 452 €	-39%
<b>Total H.T. hors options</b>	<b>24 210 289 €</b>	<b>24 839 714 €</b>	<b>- 629 424 €</b>	<b>-3%</b>

OPTIONS AVP2023	MONTANT H.T.
Gare routière : couverture	2 204 200 €
Mise en séparatif Reclus	425 490 €
<b>Total H.T avec options</b>	<b>26 839 979 €</b>

# ZAC CASSINE

## HYPOTHESES DE PARTICIPATIONS HORS RESEAUX EU-AEP-EP

SECTEUR COMMUNAUTAIRE									
	Chaussée	Trottoirs	Cycles	Enedis, Orange	Espaces verts	Mobilier	SLT (équipements)	Eclairage chaussée (équipements)	Eclairage autres (équipements)
Aménageur	50%	75%	50%	100%	75%	75%	50%	50%	75%
Agglo	50% à répartir entre ville-agglo*	25% à répartir entre ville-agglo*	50%			25% à répartir entre ville-agglo*	50% à répartir entre ville-agglo*	50% à répartir entre ville-agglo*	25% à répartir entre ville-agglo*
Ville					25%				
SECTEUR NON COMMUNAUTAIRE									
	Chaussée	Trottoirs	Enedis, Orange	Espaces verts	Mobilier	Eclairage chaussée	Eclairage autres		
Aménageur	75%	75%	100%	75%	75%	75%	75%		
Agglo									
Ville	25%	25%		25%	25%	25%	25%		
SECTEURS SPECIFIQUES									
	VRU	ZONE HUMIDE (mesures compensatoires)	CHANTEMERLE (incidences de surface des viabilisations - dévoiements de réseaux)	GARE ROUTIERE					
Aménageur	75%	100%	100%	Montant de la participation plafonné au montant calculé en 2019 sur le secteur équivalent					
Agglo	12,5%			A définir					
Ville	12,5%								

\* Hypothèse de répartition ville-agglo identique à celle utilisée lors de l'AVP2019 : 50 / 50 hors qualitatif à charge de la ville

# ZAC CASSINE

## MONTANT DES PARTICIPATIONS HORS RESEAUX EU-AEP-EP

Secteur communautaire (hors AEP-EU-EP)	Montant total H.T.	Reste à charge aménageur H.T.		Reste à charge autres collectivités H.T.		Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.		Participation Grand Chambéry - cycles H.T.		Participation ville de Chambéry H.T.	
Reclus P+M	1 474 439 €	64,2%	946 840 €	35,8%	527 598 €	14,6%	214 556 €	0,4%	5 948 €	20,8%	307 094 €
Chemin Cassine	1 518 085 €	70,2%	1 065 487 €	29,8%	452 598 €	11,8%	179 839 €	0,3%	4 346 €	17,7%	268 413 €
Dr Vernier	1 470 505 €	70,9%	1 042 613 €	29,1%	427 893 €	12,0%	176 417 €	0,3%	4 619 €	16,8%	246 856 €
Cours diagonal	3 465 226 €	71,1%	2 464 884 €	28,9%	1 000 342 €	10,2%	353 506 €	1,8%	60 652 €	16,9%	586 184 €
Rotonde	2 488 736 €	67,1%	1 671 051 €	32,9%	817 685 €	13,3%	329 879 €	2,6%	64 128 €	17,0%	423 679 €
Initial Rentokil	1 315 612 €	60,7%	799 048 €	39,3%	516 563 €	17,9%	235 500 €	1,0%	12 573 €	20,4%	268 490 €
Av Pellerin	660 370 €	59,1%	390 047 €	40,9%	270 323 €	19,0%	125 527 €		- €	21,9%	144 796 €
<b>TOTAL H.T.</b>	<b>12 392 972 €</b>	<b>67,6%</b>	<b>8 379 971 €</b>	<b>32,4%</b>	<b>4 013 001 €</b>	<b>13,0%</b>	<b>1 615 224 €</b>	<b>1,2%</b>	<b>152 265 €</b>	<b>18,1%</b>	<b>2 245 512 €</b>
						<b>14,3%</b>			<b>1 767 489 €</b>		

Secteur non communautaire (hors AEP-EU-EP)	Montant total H.T.	Reste à charge aménageur H.T.		Reste à charge autres collectivités H.T.		Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.		Participation Grand Chambéry - cycles H.T.		Participation ville de Chambéry H.T.	
Gare routière	1 101 972 €	34,3%	378 014 €	65,7%	723 958 €		- €		- €		- €
Place Cassine	150 219 €	75,0%	112 664 €	25,0%	37 555 €	0,0%	- €	0,0%	- €	25,0%	37 555 €
Esplanade	270 143 €	75,0%	202 607 €	25,0%	67 536 €	0,0%	- €	0,0%	- €	25,0%	67 536 €
Parc Cassine	2 189 604 €	75,0%	1 642 203 €	25,0%	547 401 €	0,0%	- €	0,0%	- €	25,0%	547 401 €
Zone humide	385 510 €	100,0%	385 510 €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €
Place Dr Vernier	341 804 €	75,0%	256 353 €	25,0%	85 451 €	0,0%	- €	0,0%	- €	25,0%	85 451 €
Place Rotonde	442 201 €	75,0%	331 650 €	25,0%	110 550 €	0,0%	- €	0,0%	- €	25,0%	110 550 €
Place Boisse	844 386 €	75,0%	633 289 €	25,0%	211 096 €	0,0%	- €	0,0%	- €	25,0%	211 096 €
Chantemerle	223 395 €	100,0%	223 395 €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €
VRU	1 761 940 €	75,0%	1 321 455 €	25,0%	440 485 €	12,5%	220 243 €	0,0%	- €	12,5%	220 243 €
<b>TOTAL H.T.</b>	<b>7 711 174 €</b>	<b>71,2%</b>	<b>5 487 142 €</b>	<b>28,8%</b>	<b>2 224 032 €</b>	<b>2,9%</b>	<b>220 243 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>- €</b>	<b>16,6%</b>	<b>1 279 832 €</b>
						<b>1,8%</b>			<b>220 243 €</b>		

# ZAC CASSINE

## HYPOTHESES DE PARTICIPATIONS POUR LES RESEAUX EU-AEP-EP

### EAUX USEES

#### CASSINE

Secteurs A / C : 100% aménageur

Secteur E : 100% agglo (reprise du réseau en état dégradé)

Secteur F : 100% agglo (reprise du réseau unitaire en état dégradé)

Secteur G : 50% aménageur et 50% agglo / 6 branchements neufs comptabilisés dans part aménageur sur la base d'un ratio de 2 280 € H.T. par branchement

Secteurs H / I / K : 50% aménageur (dévoisement) et 50% agglo (renouvellement) / 2 branchements neufs pour le secteur H, 1 pour le secteur I et 2 pour le secteur K comptabilisés dans part aménageur sur la base d'un ratio de 2 280 € H.T. par branchement

#### CHANTEMERLE

Secteur L : 100% aménageur

### EAU POTABLE

#### CASSINE

Secteurs A / C : 100% aménageur

Secteur E : RAS

Secteur F : 100% agglo (reprise de la conduite)

Secteur G : 100% aménageur / 6 branchements neufs comptabilisés dans part aménageur sur la base d'un ratio de 1 260 € H.T. par branchement

Secteurs H / I / K : 50% aménageur (dévoisement) et 50% agglo (renouvellement) / 2 branchements neufs pour le secteur H, 1 pour le secteur I et 2 pour le secteur K comptabilisés dans part aménageur sur la base d'un ratio de 1 260 € H.T. par branchement

#### CHANTEMERLE

Secteur L : 100% aménageur

### EAUX PLUVIALES

#### CASSINE

Proratisation en fonction des surfaces contributives au dimensionnement des ouvrages (cf page suivante) :

- Surfaces des lots à bâtir : 100% aménageur

- Secteur non communautaire : 100% aménageur

- Secteur communautaire : application du taux moyen de prise en charge des aménagements en secteur communautaire hors EU-AEP-EP de l'aménageur, le reste étant réparti à 50 % ville et 50% agglo

Secteurs spécifiques :

- Secteur F : réseau structurant 100% agglo (mise en séparatif pluvial)

- Secteur E (gare routière) : prise en charge à définir

#### CHANTEMERLE

Secteur L : 100% aménageur

# ZAC CASSINE

## HYPOTHESES DE PARTICIPATION POUR LES RESEAUX EP

Catégorie	Secteur	Surface contributive	Surface	Affectation							
				Aménageur	Agglo voirie	Agglo cycles	Ville				
Communautaire	Cours diagonal	oui	6314	67,6%	4269	14,8%	934	1,4%	88	16,2%	1022
Non communautaire	Place Cassine	oui	582	100,0%	582	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Non communautaire	Parc Cassine	oui	1999	100,0%	1999	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Non communautaire	Zone humide	oui	2287	100,0%	2287	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Communautaire	Cours diagonal	oui	6244	67,6%	4222	14,8%	924	1,4%	87	16,2%	1011
Non communautaire	Place Dr Vernier	oui	1440	100,0%	1440	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Non communautaire	Parc Cassine	oui	8644	100,0%	8644	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Communautaire	Reclus P+M	oui	6333	67,6%	4282	14,8%	937	1,4%	88	16,2%	1025
Non communautaire	Gare routière	oui	2279	100,0%	2279	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Communautaire	Chemin Cassine	oui	6073	67,6%	4106	14,8%	899	1,4%	85	16,2%	983
Communautaire	Dr Vernier	oui	4953	67,6%	3349	14,8%	733	1,4%	69	16,2%	802
Non communautaire	Esplanade	oui	1875	100,0%	1875	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Communautaire	Rotonde	oui	4766	67,6%	3223	14,8%	705	1,4%	66	16,2%	772
Non communautaire	VRU	oui	4774	100,0%	4774	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Communautaire	Initial Rentokil	oui	3994	67,6%	2701	14,8%	591	1,4%	56	16,2%	647
Non communautaire	Place Boisse	oui	2417	100,0%	2417	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Communautaire	Avenue Pellerin	oui	3482	67,6%	2354	14,8%	515	1,4%	49	16,2%	564
Non communautaire	VRU	oui	3442	100,0%	3442	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Communautaire	Rotonde	oui	4478	67,6%	3028	14,8%	663	1,4%	62	16,2%	725
Non communautaire	Place Rotonde	oui	2598	100,0%	2598	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Non communautaire	Chantemerle	non	19736								
Lot à bâtir	T1	oui	1632	100,0%	1632	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	T2	oui	4534	100,0%	4534	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	T3	oui	6633	100,0%	6633	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	A1	non	3435								
Lot à bâtir	A2.1	oui	2758	100,0%	2758	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	A2.2	oui	1160	100,0%	1160	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	A3	oui	2158	100,0%	2158	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	A4	oui	1890	100,0%	1890	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	A5	oui	3072	100,0%	3072	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	V1	oui	1179	100,0%	1179	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	V2	oui	3147	100,0%	3147	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	V3.1	oui	1973	100,0%	1973	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	V3.2	oui	5188	100,0%	5188	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	V4.1	oui	4680	100,0%	4680	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	V5	oui	4304	100,0%	4304	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	V6	oui	1983	100,0%	1983	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	V7	oui	1814	100,0%	1814	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lot à bâtir	V8	non	1880								
Lot à bâtir	C1	non	4516								
Lot à bâtir	C2	non	1289								
Lot à bâtir	C3	non	856								
Lot à bâtir	C4	non	3526								
Lot à bâtir	C5	non	2011								
Lot à bâtir	C6	non	2087								
Lot à bâtir	C7	non	992								
Lot à bâtir	C8	non	1635								
Lot à bâtir	C9	non	2015								
Lot à bâtir	C10	non	2297								
Lot à bâtir	Initial Rentokil	non									
Lot à bâtir	H	non	1114								
Lot à bâtir	Evolution	non	1952								
SURFACE CONTRIBUTIVE			127079	88,1%	111977	5,4%	6900	0,5%	650	5,9%	7551

# ZAC CASSINE

## MONTANT DES PARTICIPATIONS POUR LES RESEAUX EU-AEP-EP

EU	Montant total H.T.	Reste à charge aménageur H.T.		Reste à charge autres collectivités H.T.		Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.		Participation Grand Chambéry - cycles H.T.		Participation Grand Chambéry - SDE H.T.		Participation ville de Chambéry H.T.	
		%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
Cassine	762 365 €	56,9%	433 814 €	43,1%	328 551 €	0,0%	- €	0,0%	- €	43,1%	328 551 €	0,0%	- €
Chantemerle	51 714 €	100,0%	51 714 €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €
<b>TOTAL H.T.</b>	<b>814 079 €</b>	<b>59,6%</b>	<b>485 528 €</b>	<b>40,4%</b>	<b>328 551 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>- €</b>	<b>0,0%</b>	<b>- €</b>	<b>40,4%</b>	<b>328 551 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>- €</b>
						<b>40,4%</b>	<b>328 551 €</b>						

AEP	Montant total H.T.	Reste à charge aménageur H.T.		Reste à charge autres collectivités H.T.		Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.		Participation Grand Chambéry - cycles H.T.		Participation Grand Chambéry - SDE H.T.		Participation ville de Chambéry H.T.	
		%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
Cassine	412 509 €	67,8%	279 866 €	32,2%	132 642 €	0,0%	- €	0,0%	- €	32,2%	132 642 €	0,0%	- €
Chantemerle	59 878 €	100,0%	59 878 €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €
<b>TOTAL H.T.</b>	<b>472 387 €</b>	<b>71,9%</b>	<b>339 745 €</b>	<b>28,1%</b>	<b>132 642 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>- €</b>	<b>0,0%</b>	<b>- €</b>	<b>28,1%</b>	<b>132 642 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>- €</b>
						<b>28,1%</b>	<b>132 642 €</b>						

EP	Montant total	Reste à charge aménageur H.T.		Reste à charge autres collectivités H.T.		Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.		Participation Grand Chambéry - cycles H.T.		Participation Grand Chambéry - SDE H.T.		Participation ville de Chambéry H.T.	
		%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
Secteur F	284 373 €	0,0%	- €	100,0%	284 373 €	0,0%	- €	0,0%	- €	100,0%	284 373 €	0,0%	- €
Collecte / rétention	2 208 630 €	88,1%	1 946 164 €	11,9%	262 466 €	5,4%	119 928 €	0,5%	11 305 €	0,0%	- €	5,9%	131 233 €
Gare routière	54 218 €	0,0%	- €	100,0%	54 218 €								
Chantemerle	272 456 €	100,0%	272 456 €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €
<b>TOTAL H.T.</b>	<b>2 819 677 €</b>	<b>78,7%</b>	<b>2 218 620 €</b>	<b>21,3%</b>	<b>601 057 €</b>	<b>4,3%</b>	<b>119 928 €</b>	<b>0,4%</b>	<b>11 305 €</b>	<b>10,1%</b>	<b>284 373 €</b>	<b>4,7%</b>	<b>131 233 €</b>
						<b>14,7%</b>	<b>415 606 €</b>						

# ZAC CASSINE

## MONTANT TOTAL DES PARTICIPATIONS ET COMPARAISON AVP2019

AVP2023	Montant total H.T.	Reste à charge aménageur H.T.		Reste à charge autres collectivités H.T.		Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.		Participation Grand Chambéry - cycles H.T.		Participation Grand Chambéry - SDE H.T.		Participation ville de Chambéry H.T.		Restant à affecter (gare routière hors options) H.T.	
Secteur communautaire (hors AEP-EU-EP)	12 392 972 €	67,6%	8 379 971 €	32,4%	4 013 001 €	13,0%	1 615 224 €	1,2%	152 265 €	0,0%	- €	18,1%	2 245 512 €	0,0%	- €
Secteur non communautaire (hors AEP-EU-EP)	7 711 174 €	71,2%	5 487 142 €	28,8%	2 224 032 €	2,9%	220 243 €	0,0%	- €	0,0%	- €	16,6%	1 279 832 €	9,4%	723 958 €
EU	814 079 €	59,6%	485 528 €	40,4%	328 551 €	0,0%	- €	0,0%	- €	40,4%	328 551 €	0,0%	- €	0,0%	- €
AEP	472 387 €	71,9%	339 745 €	28,1%	132 642 €	0,0%	- €	0,0%	- €	28,1%	132 642 €	0,0%	- €	0,0%	- €
EP	2 819 677 €	78,7%	2 218 620 €	21,3%	601 057 €	4,3%	119 928 €	0,4%	11 305 €	10,1%	284 373 €	4,7%	131 233 €	1,9%	54 218 €
TOTAL H.T.	24 210 289 €	69,9%	16 911 006 €	30,1%	7 299 284 €	8,1%	1 955 394 €	0,7%	163 571 €	3,1%	745 567 €	15,1%	3 656 577 €	3,2%	778 175 €
						11,8%	2 864 531 €								

AVP2023	Montant total H.T.	Reste à charge aménageur H.T.		Reste à charge autres collectivités H.T.		Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.		Participation Grand Chambéry - cycles H.T.		Participation Grand Chambéry - SDE H.T.		Participation ville de Chambéry H.T.		Restant à affecter (gare routière hors options) H.T.	
TRAVAUX	24 210 289 €	69,9%	16 911 006 €	30,1%	7 299 284 €	11,8%	2 864 531 €					15,1%	3 656 577 €	3,2%	778 175 €
ETUDES (8% TVX)	1 936 823 €	69,9%	1 352 880 €	30,1%	583 943 €	11,8%	229 163 €					15,1%	292 526 €	3,2%	62 254 €
TOTAL PAR MOA H.T.	26 147 113 €	69,9%	18 263 886 €	30,1%	7 883 226 €	11,8%	3 093 694 €					15,1%	3 949 103 €	3,5%	840 429 €

AVP2019	Montant total H.T.	Reste à charge aménageur H.T.		Reste à charge autres collectivités H.T.		Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.		Participation Grand Chambéry - cycles H.T.		Participation Grand Chambéry - SDE H.T.		Participation ville de Chambéry H.T.		Participation gestionnaire VRU H.T.	
TRAVAUX	24 839 714 €	59,2%	14 711 325 €	40,8%	10 128 389 €	12,0%	2 973 054 €					18,5%	4 597 396 €	10,3%	2 557 939 €
ETUDES (8% TVX)	1 987 177 €	59,2%	1 176 906 €	40,8%	810 271 €	12,0%	237 844 €					18,5%	367 792 €	10,3%	204 635 €
TOTAL PAR MOA H.T.	26 826 891 €	59,2%	15 888 231 €	40,8%	10 938 660 €	12,0%	3 210 899 €					18,5%	4 965 188 €	10,3%	2 762 574 €